

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 24.03.2023r

ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, ul. Aleja Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik,
Tel: 81 751 63 53; e-mail: sekretariat@smswidnik.pl; strona internetowa: www.smswidnik.pl

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

INFORMACJE DOTYCZĄCA WYNIKU POSTĘPOWANIA

L.p.	Adres	Opis	Wykonawca	Wartość zamówienia brutto
1.	Smorawińskiego 8	Remont zadaszenia nad schodami, schodów zewnętrznych i podestu wraz z budową podjazdu	unieważniony	
2.	Smorawińskiego 10	Remont zadaszenia nad schodami, schodów zewnętrznych i podestu wraz z budową podjazdu	unieważniony	
3.	Witosa 1	Remont chodnika oraz dojśćówek do klatek (przed wykonaniem zabudowy wiatrolapów)	unieważniony	
4.	Niepodległości 24	Remont balkonów w trzynastu pionach (TYP 1 x 7, TYP 2 x 2, TYP 3 x 2)	unieważniony	
5.	Mickiewicza 1	Remont balkonów w trzech pionach	unieważniony	
6.	Mickiewicza 1	Remont dwóch balkonów na parterze M51, M52	unieważniony	
7.	Kosynierów 15	Remont balkonów w pięciu pionach	REM- DACH Jacków 109a 21-007 Mełgiew	70 000,00 zł
8.	Kopernika 6	Remont balkonów na elewacji północnej w dwóch pionach uwzględniający podwyższeniem barierek	unieważniony	
9.	Smorawińskiego 4	Remont schodów	unieważniony	
10.	Hallera 7	Remont schodów	unieważniony	

11.	Hallera 3	Remont balkonów w dziewięciu pionach	unieważniony	
12.	Smorawińskiego 3	Remont schodów	unieważniony	
13.	Smorawińskiego 10	Remont balkonów w dwóch pionach	LIBRA Ul. Paprociowa 7 21-040 Świdnik	69 000,00 zł
14.	Hallera 4	Remont balkonów w dziewięciu pionach	unieważniony	
15.	Hallera 2	Remont balkonów w trzech pionach	unieważniony	
16.	Witosa 5	Remont balkonów w pięciu pionach	unieważniony	
17.	Witosa 5a	Remont balkonów w jednym pionie	LIBRA Ul. Paprociowa 7 21-040 Świdnik	31 000,00 zł
18.	Witosa 6	Remont balkonów w jednym pionie	unieważniony	
19.	Armii Krajowej 27	Remont balkonów w jednym pionie	LIBRA Ul. Paprociowa 7 21-040 Świdnik	35 000,00 zł
20.	Witosa 7a	Remont balkonów w dwóch pionach	unieważniony	
21.	Witosa 8	Remont balkonów w jednym pionie	unieważniony	
22.	Armii Krajowej 11	Remont balkonów w czterech pionach	unieważniony	
23.	Armii Krajowej 15	Remont balkonów w czterech pionach	unieważniony	
24.	Armii Krajowej 35	Remont balkonów w jednym pionie	unieważniony	
25.	Witosa 2	Remont balkonów w dwóch pionach	unieważniony	
26.	Kosynierów 12	Remont balkonów na ostatnich kondygnacjach (jeden od strony wschodniej oraz dwa nad wejściami do klatek)	unieważniony	
27.	Niepodległości 30	Montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji	KONSMET ul. Koncertowa 5a lok. 28, 20-843 Lublin	54 000,00 zł
28.	Kosynierów 3	Wykonanie i montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji	KONSMET ul. Koncertowa 5a lok. 28, 20-843 Lublin	59 900,00 zł

29.	Kosynierów 5	Wykonanie i montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji	KONSMET ul. Koncertowa 5a lok. 28, 20-843 Lublin	59 900,00
30.	Kosynierów 7	Wykonanie i montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji	KONSMET ul. Koncertowa 5a lok. 28, 20-843 Lublin	59 900,00
31.	Niepodległości 25	Remont instalacji monitoringu wizyjnego	unieważniony	
32.	Niepodległości 27	Remont instalacji monitoringu wizyjnego	unieważniony	
33.	Okulickiego 29	Wymiana inst. elektrycznej na kl. schod. oraz w podpiwniczeniu budynku wraz z wymonaniem koryta na instalacje teletechniczne	unieważniony	
34.	Armii Krajowej 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19"	Montaż szlabanów	unieważniony	
35.		Montaż monitoringu na parkingu	unieważniony	
36.	Głowackiego 3	Remont posadzek w korytarzach piwnicznych części wspólne	unieważniony	
37.	Raławicka 32	Daszki nad wejściami do klatek schodowych	unieważniony	
38.	Głowackiego 7	W miarę posiadanych środków remont balkonów	unieważniony	
39.	Raławicka 33	Remont balkonów pion południowa	unieważniony	
40.	Raławicka 45	Remont balkonów przeniesiony z 2022 jedna strona południowa	unieważniony	
41.	Spadochroniarzy 5	Remont balkonów w miarę posiadanych środków pion	unieważniony	
42.	Bankowa 6	Remont ocieplenie ściany szczytowej wsch, zach, w miarę posiadanych środków	CORAX Ul. Polna 22, 21-040 Świdnik	59 500,00 zł
43.	Skarżyńskiego 9	Docieplenie ściany szczytowej południowej, północnej	CORAX Ul. Polna 22, 21-040 Świdnik	68 500,00 zł
44.	Spadochroniarzy 1b	Remont, docieplenie ściany szczytowej wch, pł.	CORAX Ul. Polna 22, 21-040 Świdnik	27 500,00 zł
45.	Skarżyńskiego 12	remont balkonów	unieważniony	
46.	Wiśniowa 3	remont balkonów m.3,11,15,19	unieważniony	

47.	Raławicka 4	remont balkonów - 2 piony	unieważniony
48.	Wiśniowa 2a	remont balkonu m. 19	unieważniony
49.	Wiśniowa 4	remont balkonów	unieważniony
50.	Kalinowa 12	remont balkonów + malowanie wnęć	unieważniony
51.	Kalinowa 10	remont balkonów	unieważniony
52.	Akacjowa 7	remont balkonów wraz z malowaniem wnętrza m. 29-37, 30 -38 IVkl.	unieważniony
53.	Raławicka 30	daszki nad balkonami	unieważniony
54.	Hryniewicza 24	remont dachu	unieważniony
55.	Modrzewiowa 8	remont dachu	unieważniony
56.	Klonowa 28	Remont dachu wraz z wymianą czapek kominowych z montażem wywietrzników grawitacyjnych	unieważniony
57.	Strumińskiego 17	remont dachu pokrycie papą termozgrzewalną	unieważniony

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych


Marek Szewczak

p.o. Kierownik ADM Nr 3


Magdalena Mazurek